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ZESTAWIENIE STALI ZESTAWIENIE STALI
DEUGOSC LACZNA [m] NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA | Dt. RAZEM | MASA JEDN [MASA 1 ELEMMASA RAZEM
POZ. nhm RODZA) | DEUBOSC LICzBA B500SP POZ | ELEMENTU |  ELEMENTU [mm] STAL SZTUK [m] [kg/m] [kq] [kq]
ETA STALI [cm] SZTUK
96 ¢10 1 1 HEA 140 2100.0 St3SX 1 2.10 24.70 51.87 51.87
1 #10 BS0OSP 477 6 28.62 1 2 8 8 St3SX 500.0 St3SX 9 450 0.39 0.20 1.78
2 10 B500SP 392 7 27.44
, 3 10 B500SP 163 7 11.41
4 6 B500SP 125 21 26.25 OGOLEM 53.65
5 10 B500SP 130 6 7.8 WYKONAG: x 1 53.65
5 #6 B500SP 180 16 28.8
DEUGOSC RAZEM [m] 55.05 75.27
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.617 STAL St3SX
MASA [kq] 12.22 46.44
MASA OGOLEM [kq] 58.66
WYKONAC: x 1 58.66

Schody zewnetrzne Schz1
1:25

UWAGA : Wszystkie sumaryczne dfugosci pretéw podane sq w osiach pretow.
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< |[OBIEKT: Nadbudowa tacznika pomigdzy bud. szkoly a bud. internatu
N z przeznaczeniem cato$ci na potrzeby Zespotu Szkot Informatycznych,
= budowie drogi pozarowej, parkingu dla sam. osobowych do 48 miejsc,
3 na dziatce nr ewid. 99 obreb 0011, ul. Warszawska 96 w Kielcach
T .
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