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ZESTAWIENIE STALI
POz NR RODZAJ DtUG0SC LICZBA oEoomeM%mE [m]
PRETA STALI [em] SZTUK S o
1 #12 RB500W 168 11 18.48
A 2 #12 RB500W 216 10 216
3 #12 RB500W 148 12 17.76
4 #12 RB500W 199 11 21.89
5 #12 RB500W 400 4 16
6 #6 RB500W 115 16 18.4
7 96 RB500W 165 40 66
8 $6 RB500W 400 10 40
DEUGOSC RAZEM [m] 124.4 95.73
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888
MASA [kg] 27.6 85.0
MASA OGOLEM [kq] 112.6
WYKONAC: x 2 112.6
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UWAGA : Wszystkie sumaryczne dtugosci pretéw podane sq w osiach pretdw.

Podszybie windy, fawa fundamentowa,
wylewka stropowa
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ebe STUDIO Pracownia Architektoniczna
Plac Moniuszki 2b, 25-334 Kielce, www.ebestudio.pl, mail: ebe.studio@gmail.com, tel. 503 163 865

OBIEKT: Nadbudowa tacznika pomigdzy bud. szkoly a bud. internatu

z przeznaczeniem cato$ci na potrzeby Zespotu Szkot Informatycznych,

budowie drogi pozarowej, parkingu dla sam. osobowych do 48 miejsc,

na dziatce nr ewid. 99 obreb 0011, ul. Warszawska 96 w Kielcach

STADIUM: Podszybie windy, fawa, wylewka stropowa HA - H m
TRESC: SCHODY ZEWNETRZNE Schz-1 NRRYS.
PROJEKTANT: mgr inz. Stanistaw Janyst nr uprawnien: KL-217/86 podpis: 1:25
SPRAWDZAJACY:| mgrinz. Roman Zbojak nr uprawnicti: 42/TBG/94 podpis: 08.2018




