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Wstep.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji
mechanicznej w Zespole Szkét Informatycznych w Kielcach przy ul. Warszawskie;.

1. Okreslenia podstawowe.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i Specyfikacjq Techniczng
Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i rozmieszczenie
urzadzen

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotow i elementow wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania
i rozprowadzania powietrza.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych Ilub
strumieniowych, wprowadzajacych powietrze w ruch.

Uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy uzyciu Srodkéw technicznych majace na celu zmiang jednej
lub kilku wielko$ci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza.

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.

Chtodzenie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury.

Nawilzanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na powigkszaniu w nim zawarto$ci wilgoci.
Wentylator — urzagdzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacii, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Filtr powietrza — zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci — urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lub/i
wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

Przewdd wentylacyjny - element, zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktdrg przeptywa powietrze.

Przepustnica — zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy na
zamknigcie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.

Thumik hatasu - element wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny majacy na celu zmnigjszenie
hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.

Nawiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zespdt, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Klapa pozarowa - zespdt umieszczony w sieci przewoddw wentylacyjnych (migdzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugie;.

Instalacja ogrzewcza wodna - instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potaczonych przewodéw
napetnionych wodg instalacyjna, wraz z armatura, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi, itp.), oddzielony od
zrédia ciepta.

Instalacja ciepta technologicznego - Cieptem technologicznym okre$la sie energie cieplng dostarczang
w procesach produkcyjnych do odbiornikéw technologicznych w innej postaci niz para.

Klimatyzacja — proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, majacy na celu utrzymywanie zadanych warunkéw
klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotnosci powietrza, zapewniajacych dogodne
warunki do pracy i funkcjonowania cztowieka (warunki komfortu) lub optymalne warunki dla okre$lonego procesu
przemystowego

urzadzenie klimatyzacji — zesp6t elementéw powodujacych schtodzenie powietrza w pomieszczeniu lub jego
czesci


https://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilgotno%C5%9B%C4%87_powietrza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komfort_cieplny

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.

Czas na ukoriczenie - czas na zakonczenie Robdt lub odcinka (w zalezno$ci od przypadku), tak jak zostat
podany w zataczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koAcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie.

Dziennik budowy - jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisdw) przebiegu robdt budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbidrki lub montazu, ktdrych stwierdzenie po zakoriczeniu robét
bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z zapiséw powinny wyraznie wynika¢ kolejnos¢ i sposob wykonania budowy,
rozbiorki lub remontu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywania rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robét.
Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na Placu
Budowy, a ktdry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikdw i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego
z Podwykonawcéw, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robét.

Personel Zamawiajacego — Inzynier oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy Inzyniera i
Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub Inzyniera do wiadomosci
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcdw, jako Personel Zamawiajacego.

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie, jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba wyznaczona,
jako podwykonawca dla czesci rob6t oraz prawni nastepcy kazdej z tych osob.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do lzby zawodowej, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami stosowane
uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys $lepy.

Kosztorys ,,Slepy” — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.
Ksiega obmiaréw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi stronami
stuzacq do wpisania przez Wykonawce obmiaru wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robét poza tym
terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru korncowego robét. Utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwiazane z budowg i nienaruszalno$ci ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.



Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajacego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkoéw kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,Prawo
Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajaca, jako$¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robot spetniat
podstawowe wymagania dotyczace:

v bezpieczenstwa uzytkownika;

odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;

oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd;

warunkéw BHP.

A NERNERN

Wykonawca jest zobowigzany do:

v urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania instalacji
z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkdw bezpieczenstwa poruszania sie po
terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla osob
postronnych;

sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

Czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia;

Wyznaczanie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy;

Oszczednego gospodarowania przestrzenia;

Zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot;

Zapewnienie koniecznej ochrony p.poz;

Zapewnienie BHP;

Zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu
robét remontowych;

Zapewnienie ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej

dla prowadzenia robdt, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzor Kierownika Robét, jako
osoby odpowiedzialnej za te prace.
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3. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, dokumentacje projektowej i komplet szczegdtowej Specyfikacii
technicznej. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument
przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczna.

4. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowq i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej powinny byé¢
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu



tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i /lub SST to nalezy przyjaé przecietne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

Jezeli zostata okre$lona wartos¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancii, albo obie te wartosci, to
roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaly
sie w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, ale osiggnieto
mozliwg do zaakceptowania, jako$¢, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze akceptowaC takie roboty
i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak moze zastosowaé odpowiednie potracenia od ceny kontraktowe;,
zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu i/ lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub Szczegotowa
Specyfikacjg Techniczng i wptyneto to na niezadowalajgca, jakos¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty
nie zostang zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie
rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

8. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i organizacje terenu,
dziennik budowy oraz petng dokumentacje kontraktowa..

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

6. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koricowego robét. Koszt zabezpieczenia placu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene kontraktowa.

7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca powinie przestrzega¢ ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca winien utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj



koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewoddow,
rurociagdw, kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli.
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen, powinien
przed rozpoczeciem robot zasiegnaé od ich wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen
w obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczone;j
Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt
Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinie przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca winien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego
roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sq uwzgledniane w cenie kontraktowe;.

10. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinie byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacii
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

11.  Materialy.

Materialy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadaé Polskim Normom, a w razie ich
braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie wydane przez jednostki do tego
upowaznione. Za jako$¢ materiatow i urzadzen przeznaczonych do robdt odpowiada wykonawca robét. Nie
dotyczy to materiatow dostarczonych bezposrednio do Inwestora. Elementy instalacji wodociagowej stykajace sie
bezposrednio z wodg pitng powinny by¢ wykonane z materiatow nie wptywajacych ujemnie, na jako$¢ wody
i mie¢ opinig higieniczng wydang przez jednostke upowazniong przez Ministra Zdrowia.



Instalacje musza by¢ wykonane z materiatéw podanych w Specyfikacji Technicznej i sktadac sie z wymienionych
w tej Specyfikacji elementdw.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny by¢ zgodne z projektem oraz odpowiadaé
wymogom okreslonym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach, certyfikatach).
Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych,
w szczegblnosci:
v bezpieczenstwa konstrukcji;
bezpieczenstwa uzytkowania;
bezpieczenstwa uzytkowania;
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska;
ochrony przed hatasem i drganiami
oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd
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12. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacji lub Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
wyboru rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim wyborze, co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania
akceptaciji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

13. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli ten zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty kupione, w takim przypadku koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Wykonawce pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, nie posiadajace
atestéw, certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

14. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktore pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw i nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot
i wlasciwosci przewozonych materiatéw. llo$¢ uzywanych $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie wusuwaé na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne $rodki techniczne transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Materiaty i wyroby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych. W czasie transportu
nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie spowodowac uszkodzenia materiatow.
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Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostrozno$ci uniemozliwiajacych
uszkodzenie rur.
Rur nie wolno zrzucac ze $rodkéw transportowych.

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugoéci, tak by wolne korice
wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.
Rury w kregach powinny w cafosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ robét i whasciwosci
przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

14.1. Rury stalowe.

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie.

14.2. Armatura i urzadzenia.

Transport powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

15. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji.

Wszystkie materialy i wyroby przeznaczone do montazu instalacji powinny by¢ przechowywane
i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczenr pytowych oraz gazéw i par cieczy
agresywnych chemicznie. Materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane w fabrycznych opakowaniach
i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym (temperatura i wilgotnos¢) — wedtug
instrukciji producenta wyrobow i materiatow.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakorczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

16. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do montazu instalacji.

Materialy i wyroby przeznaczone do rob6t montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

v sq zgodne z ich wyszczegotowieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej
i szczegdtowej Specyfikacji Technicznej opracowanej na podstawie projekiu;

v sq wlasciwie oznakowane i opakowane;

v posiadajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;

v producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatéw — réwniez karty
katalogowe wyrobdw i firmowe wytyczne stosowania wyrobow;
v na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych wyrobdw.
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Stosowanie materiatéw i wyrobdw nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest catkowicie zabronione.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

17. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do robot instalacji nalezy:

v wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

wykonac otwory i osadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

wykonac¢ bruzdy w $cianach w przypadku ukfadania w nich przewoddw,
wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewoddw.

URNIN

17.1. Ogédlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robédt lub wyznaczania wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikaciji
Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru wzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i odchylenia dopuszczone wtasciwymi
normami.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

18. Wymagania materiatowe projektowanych instalacji.
19.1. Wymagania materiatowe instalacji wentylacji mechanicznej

Instalacja bedzie wykonana z przewoddéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i okragtym (klasa
szczelnosci A), taczonych za pomoca potaczen kotnierzowych i mufowych, wykonanych z blachy ocynkowanej a
z dygestoriow na wywiewie w wykonaniu kwasoodpornym. Kanaty wentylacyjne muszg mie¢ gladkie Sciany, a
wykonanie ksztattek i potaczen powinno by¢ wykonane aerodynamicznie. taczenie kanatow wentylacyjnych
prostokatnych kotnierzowe, okragtych na nasuwki. Przewody nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-03434 z blachy
stalowej ocynkowanej, kwasoodpornej. Dostarczone na budowe elementy z blachy ocynkowanej powinny by¢
proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg i
uszkodzeniami. Wszystkie przewody wentylacyjne powinny spetia¢ wymagania §153 ,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z pozniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.
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20. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
demontaz kanatéw wentylacyjnych,
demontaz wentylatorow i aparatow grzewczo-wentylacyjnych
montaz kanatéw wentylacyjnych,
montaz central wentylacyjnych i klimatyzacji
montaz wentylatoréw
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21. Montaz instalacji wentylacji mechanicznej

Istniejace kanaty, centrale, wentylatory nalezy zdemontowac. Przewody wentylacyjne powinny by¢ do
przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku
potaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mmm.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100
mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ oblozone weing mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

Przejécia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie
obnizajacy odpornosci tych przegrod.

Izolacje cieplne przewoddow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdiuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna byé ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna byé odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Materiaty stosowane w instalacji wentylacji mechanicznej

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne typ A do 600 mm:

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne typ A do 1000 mm:

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne typ A do 1400 mm:

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne typ A do 1800 mm:

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne typ A do 4400 mm:

Ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne typ A do 600 mm:

Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne typ A do 1000 mm:

Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne typ A do 1400 mm:

Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne typ A do 1800 mm:

Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne typ A do 4400 mm:

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typ S [Spiro] do 100 mm:

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typ S [Spiro] do 200 mm:

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typ S [Spiro] do 160 mm:

Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typ S [Spiro] do 100 mm:

Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typ S [Spiro] do 160 mm:

Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typ S [Spiro] do 200 mm:
KWASOODPORNE
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Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typ S [Spiro] do 160 mm:

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typ S [Spiro] do 200 mm;

Ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typ S [Spiro] do 160 mm:

Ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typ S [Spiro] do 200 mm:
Galanteria i uzbrojenie wentylacji:

Kratki wentylacyjne

Zawory nawiewne / wywiewne

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnos$ci producenta
odnoszacy sie do aktualnej aprobaty technicznej lub Polskiej Normy. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i
w sposob okre$lony aktualnymi normami.

Dla wentylacji zaprojektowano przewody i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej oraz z blachy
kwasoodpornej (kuchnia): prostokatne typu Al, oraz przewody okragte typu Spiro,. Wszystkie kolana wentylacyjne
przewiduje sie z topatkami kierujgcymi.. Laczenie kanatdw wentylacyjnych prostokatnych na nasuwki. Przejscia
przewodow przez dylatacje nalezy wykona¢ elementami elastycznymi (rekawami elastycznymi).

Podstawowymi urzadzeniami sa:

Centrala z wym. Obrotowym. Komora mieszania czujnikiem CO2 (sale lekcyjne - NW1, NW2, NW4,
NW5,NW6,NW7,NW8,NW9,NW10,NW11) z kpl. wyposazeniem-automatyka sterowanie

Centrala z wymiennikiem krzyzowym (szatnia - NW3, sala gimnastyczna- NW12) z kpl. wyposazeniem-automatyka
sterowanie

Wentylator dachowe

Wentylatory osiowe fazienkowe

Wentylatory kanatowe

Centrale wentylacyjne wykonaniu zewnetrznym sg wyposazone w kompletng automatyke sterujacq wraz z
okablowaniem i panelem sterowniczym. W celu wyttumienia hatasu powstajacego w kanatach wentylacyjnych w
poszczegoinych uktadach wentylacyjnych zastosowano ttumiki. Elementami regulacyjnymi i odcinajacymi sq
przepustnice.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Transport i sktadowanie

Transport central wentylacyjnych, wentylatorow oddymiajacych musi odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami
producent, urzadzenia powinny by¢ fabrycznie zabezpieczone do transportu; zabezpieczenia transportowe
mozna demontowac¢ dopiero na miejscu montazu; urzadzenia nalezy zdejmowac z samochodu i transportowac za
pomocg dzwigu lub wozka widtowego.
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Przewody i ksztattki wentylacyjne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed transportem, nalezy unika¢
zanieczyszczenia elementdw i uszkadzania podczas transportu, zatadunku, wytadunku i sktadowania.

Elementy sterowania i automatyki

Automatyka centrali powinna stanowiC jej integralng cze$¢, centrala powinna by¢ okablowana.
Automatyka powinna spetnia¢ wszystkie podstawowe wymagania dla tego typu urzadzeh oraz zapewni¢
mozliwos¢ odczytu na programatorze takich parametréw jak: temperatura powietrza, natezenie przeptywu oraz
ci$nienie dyspozycyjne
Elementy automatyki powinny byC dostarczane w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach; elementy
automatyki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych

Wykonanie robdt wentylacyjnych

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczegéinych urzadzen. Przewidzie¢ whasciwy
harmonogram montazu urzadzen, tak, aby prace wykonywac bez uzycia specjalistycznych maszyn. Urzadzenia
posadawiac, podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwos¢ przenoszenia drgan od urzadzen
do konstrukciji - mocowac przy pomocy specjalnych tgcznikdw, z przekladka dzwiekochtonna filcowa lub gumowa.
Mocowaé do stupdw przy pomocy konstrukcji wsporczych lub podwiesi¢ do blachy na pretach gwintowanych.
Stosowac przektadki wibroizolacyijne.

W kazdym przypadku mocowania przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do
poszczegbinych elementdw konstrukcji.

Roboty przygotowawcze:

v' Zakup, dostarczenie i montaz wszystkich niezbednych materiatow (dostosowanie kolorystyki i estetyki do
wymagan architektonicznych)

trasowanie i prefabrykacja kanatow

wykonanie otwordw dla instalacji wentylacyjnej

wyznaczenie miejsc lokalizacji urzadzen wentylacyjnych

dostawa i montaz niezbednych konstrukcji wsporczych
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Wyznaczenie trasy kanatu jest bardzo wazne, poniewaz decyduje o prefabrykacji poszczegdlnych elementow
kanatu, osadzaniu mocowan i p6zniejszym montazu urzadzen.

Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej:

v montaz kanatow
v montaz urzadzen i elementow klimatyzacyjnych
v scalenie urzadzen z kanatami

Przewody wentylacyjne muszg by¢ szczelne. Do uszczelnienia potaczen kotnierzowych stosowac
uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowatej
Wszystkie urzadzenia wentylacyjne nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Montaz przewoddéw wentylacyjnych pod stropem pomieszczenia powinien odbywaé sie we wspdtpracy
w wykonawcg o$wietlenia z uwzglednieniem opraw oSwietleniowych oraz uwag architektow.
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Wykonanie izolacji cieptochronnej i zimnochronnej:

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé/zakoriczy¢ po zakoriczeniu montazu przewodéw wentylacyjnych
z blachy ocynkowanej, przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.
Maty termoizolacyjne przewoddw wentylacyjnych powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykdw elementéw warstwy dolne;.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
Przewody wentylacyjne obstugujace uktady nalezy zaizolowa¢ matami z wetny min Armaflex grubosci 40 mm-
100mm w ptaszczu z folii aluminiowe;.

Zabezpieczenie przed korozjg:

Zabezpieczenia antykorozyjnego wymagaja wszystkie elementy stalowe niezabezpieczone fabrycznie,
oraz uszkodzone powtoki cynkowe. Miejsca, kiére wymagajg zabezpieczenia nalezy oczy$ci¢ do drugiego
stopnia czystoSci, a nastepnie pokry¢ powtokami antykorozyjnymi - farbami chlorokauczukowym.

Zabezpieczenie akustyczne i wibracyjne:

Centrale wentylacyjne, wentylatory odizolowane od podtoza i konstrukcji poprzez wibroizolatory, oraz
ttumiki ptytowe. Kanaty mocowac lub zawiesza¢ na sprezystych uchwytach.

22. Montaz instalacji klimatyzacji

Czynnik chtodniczy chtodzi powietrze na chtodnicach klimatyzatoréw. Freon rozprowadzany jest do
chtodnic siecig przewodow rurowych miedzianych w izolacji kauczukowej grubosci 13mm.

Przewody z czynnikiem chtodniczym prowadzone beda w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym.

Wszystkie przejScia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie¢ przewodu w przegrodzie. Przestrzer miedzy tulejq a przewodem
nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, nie powodujgcym, nie powodujacym uszkodzenia
przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne polaczenie przewodu.

Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych. Przed montazem
armatury nalezy ja oczysci i sprawdzi¢ czy wrzeciono zawordw jest proste i korpus nieuszkodzony. Armature
zaporowq ustawia sie tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w
przewodzie. Gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, wéwczas dtugos¢ odcinka przewodu
pomiedzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwezka nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 $rednicy rury.

Podstawowymi urzagdzenia mi sq dwa niezalezne komplety jednostek zew.+ wew. o mocy chtodniczej do
6kW kazda. Pracujace w systemie przemiennym (w razie awarii jeden komplet przejmuje catg prace).

23. Badanie i uruchomienie instalacji wentylacji.

Przed badaniem szczelnos$ci przewodéw nalezy doktadnie za$lepi¢ wszystkie krocce (instalacja nie
powinna mie¢ zamontowanych nawiewnikéw do skrzynek rozpreznych). Prébe nalezy przeprowadzi¢ za pomocq
urzadzenia (wentylator z kryza pomiarowa i elementem mierzacym przeptyw powietrza) potaczonego do
nieza$lepionego krééca przewodu. Odczyt wielkosci objeto$ciowego strumienia przeptywu na przeptywomierzu
odpowiada wielko$ci przeciekdw powietrza dla badanego odcinka przewodu przy réznicy cisnier Dp. Wielkos¢ ta
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odniesiona do 1m2 powierzchni zewnetrznej przewodu, umoZliwia okreslenie wskaznika nieszczelnoSci
przewodoéw dla badanego odcinka.

Wyniki badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli nie zostang przekroczone wartosci dopuszczalnych
wskaznikow nieszczelno$ci dla danej klasy szczelnosci przewodow (zgodnie rys. 1 normy PN-B-76001:1996).
Jezeli badanie szczelnosci przewoddw w istniejacych instalacjach da wynik negatywny, nalezy wykonaé
doszczelnianie badanego odcinka przewoddw lub catego urzadzenia, a nastepnie przeprowadzi¢ ponowng
prébke szczelnosci.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt.

Uruchomienie

Uruchomienie urzadzen powinien dokona¢ serwis producenta we wspotpracy z firmg montujaca
instalacje. Sposéb i warunki uruchomienia podaje producent urzadzeh. Z uruchomienia nalezy sporzadzi¢
protokot.

Regqulacja

Po uruchomieniu nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng instalacji wentylacyjnej; w tym celu
nalezy dokonywa¢ pomiardw cisnien na rurkach impulsowych skrzynek regulacyjnych i za pomocq ciegien
odpowiednio ustawi¢ przepustnice regulacyjne skrzynek; regulacie przeprowadzic z zamocowanymi
nawiewnikami. Z regulacji nalezy sporzadzi¢ protokoty.

24. Kontrola jakoSci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona,
jako$¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;
i Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom okre$lajacych
procedury badan.

25. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie wyniki do
akceptaciji Inspektora Nadzoru.

26. Raporty z badan.
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Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej. Oryginaly raportéw bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne Inspektorowi po
zakonczeniu budowy.

27. Badania prowadzone przez Inspektora.

Do celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow i zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

28.  Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

v certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepisow i dokumentéw
technicznych;

v' deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

v Polskg normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

29. Dokumenty budowy.
28.1Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na \Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

28.2Rejestr obmiarow.
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Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

28.3  Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia, o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

29 Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzeniu przez inspektora Nadzoru na biezaco,
w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét
z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej.

W szczegdlno$ci obejmuja;

v badanie dostaw materiatow;

kontrole prawidtowos$ci wykonania Robét;

kontrole poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien;
oceng estetyki wykonanych robét.

A NERNERN

Biezaca kontrola obejmuje sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow
z wymogami prawa i Norm.

30 Obmiar robot.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet
uzywany do pomiardw wymagajg badarn atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacii.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar robét
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksigdze Obmiardw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa;
m — dla instalacji rurowych
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sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia
Poszczegodine jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w Przedmiarze robot, ktéry stanowi odrebne opracowanie.

Sposob obmiaru robét:

v' dtugos¢ rurociggow nalezy mierzy¢é w metrach wzdtuz ich osi bez odliczania ksztattek,

v' dhugos¢ rurociggéw w podejéciach do urzadzen kanalizacyjnych wlicza sie do ogdlnej diugosci rurociggow
a niezaleznie od tego do przedmiaru nalezy wprowadzi¢ ilo$¢ podej$¢ w odrebnych pozycjach, wig
rodzajow podejs¢ i Srednicy odptywu od danego urzadzenia.

31. Odbior robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
v odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

odbiorowi cze$ciowemu;

odbiorowi ostatecznemu;

odbiorowi pogwarancyjnemu.

AURNIN

31.1. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét.

Odbioru robdt dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt dotyczacych dokonania odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

31.2 .0dbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje
sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuije inspektor Nadzoru.

31.3. Odbior ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do iloci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
Inspektora. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacji Technicznej. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych
robot w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa
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i Specyfikacji Technicznej z uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona warto$¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

31.3.1. Odbior robét instalacji wentylacji mechanicznej.
Proby i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy ,Wentylacja mechaniczna.

Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Warunki przystapienia do badan przy odbiorze technicznym:

v zakonczenie wszystkich rob6t montazowych;

v zakonczenie robét budowlanych i wykoriczeniowych w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje;

v wykonanie w sposob staty i uruchomienie instalacji elekirycznej i doprowadzenie wszystkich czynnikéw
zasilajacych;

v wykonanie rozruchu urzadzenia, obejmujacego prébe ruchu ciagtego oraz wstepna regulacje.

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, z uwzglednieniem zmian naniesionych
w projekcie w trakcie budowy.
Materiaty i wyroby gotowe, uzyte do budowy powinny odpowiada¢é wymaganiom odpowiednich norm,
a w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentow.
Przewody wentylacyjne oraz ich potaczenia migdzy sobg i z innymi elementami urzadzenia wentylacyjnego
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy szczelno$e.

Wszystkie zasadnicze i wymagajace obstugi elementy urzadzenia wentylacyjnego oraz jego elementy
sterowania i regulacji powinny by¢ w sposob widoczny i trwaty oznakowane symbolem lub nazwg urzadzenia.

Badania przy odbiorze technicznym:

sprawdzenie dokumentaciji urzadzenia;

szczegotowy przeglad urzadzenia;

pomiary poziomu dzwigku hatasu;

pomiar iloSci powietrza wentylacyjnego;

pomiar iloSci powietrza Swiezego;

pomiar réznicy cisnien migdzy pomieszczeniami.

Do odbioru obiektu przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng konieczne jest ponadto ,Sprawozdanie
z pomiarow skutecznej wentylacji”.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie
z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catos¢ robét lub ich czes¢ nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek
i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

AN NI NI NN

31.4. Odbior gwarancyjny i pogwarancyjny.

Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

v dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot
v Specyfikacie ~ Techniczne  (podstawowe z  Umowy i  ewentualne  uzupehiajace

lub zamienne)
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dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wyposazenia

Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw, — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

protokdt wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

recepty i ustalenia technologiczne;

$wiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcdw materiatow i urzadzen

instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

oSwiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i ustalonymi warunkami
oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

przy odbiorze korcowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg
budowlang oraz z Polskimi Normami.

AN N N N NN
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31.5. Jednostka obmiarowa.

v Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.
v Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji.
v Jednostkg obmiarowa jest szt (sztuka) wykonanej i odebranej armatury.

40. Rozliczenie robét.

Wedtug szczegdtowych ustaler okreslonych w umowie zawartej pomigdzy Inwestorem a Wykonawca.
41. Podstawa pfatno$ci.

Podstawa ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

v robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

v warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy;

v warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

v koszty posrednie, tj. ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzen i eksploatacji zaplecza
budowy, koszty BHP, ustugi obce na rzeczy budowy, ubezpieczenia i koszty zarzadu;

v zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje

w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zzadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach
kontraktu.

42. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 metra instalacji obejmuje:

v roboty przygotowawcze;
v roboty instalacyjne montazowe;
v przeprowadzenie pomiardw i badan, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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43. Przypisy zwigzane.

43.1. Ustawy.

v Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

v Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

v Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

v Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézniejszymi
zmianami).

v Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami).

v Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu

Sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

43.2. Rozporzadzenia.

v

v

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylenia lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipiec 2003 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U.
Nr 75z 2005 ., poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang
opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakoSci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).

43.4. Inne dokumenty i instrukcje.
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v" Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 — warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

wentylacyjnych
UWAGI KONCOWE
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji

sanitarnych.
W celu sporzgdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z projektem instalacji sanitarnych oraz z

przedmiarem robot.
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