L.dz.                                                                                               Kielce 11.02.2019r.






                    dotyczy : postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego 
                                   na podstawie ustawy Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego p.n.  
                                   „Nadbudowa łącznika między budynkami szkoły informatycznej, 
                                    a budynkiem internatu z przeznaczeniem całości na potrzeby 
                                   Zespołu Szkół Informatycznych, budowa drogi pożarowej, budowa 
                                   parkingu dla samochodów  na 48 stanowisk postojowych na działce 
                                   nr ewid.99, w obrębie 0011w Kielcach przy ul. Warszawskiej 96”.




                                         PYTANIE  I  WYJAŚNIENIE  DO SIWZ

Działając w trybie art.38 ust.1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że wpłynął od
Wykonawcy wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących zapisów SIWZ, którego treść oraz odpowiedź na pytanie Wykonawcy zamieszczamy poniżej: 

Pytanie :W związku z przetargiem na Nadbudowa łącznika między budynkami
              szkoły informatycznej, a budynkiem internatu, Zespół Szkół Informatycznych
              im. gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach, chciałbym zapytać czy jest możliwość    
              zmiany konstrukcji na lekką stalową, z zimno giętych kształtowników? Poniżej zalety  
              zastosowania konstrukcji lekkiej stalowej:
              1) konstrukcja pozwala na zastosowanie zoptymalizowanych fundamentów
              czyli zwyczajnie ich odchudzenie w porównaniu do technologii tradycyjnej.
              2) charakter konstrukcji pozwala na optymalizację ścian i ich grubości co powoduje, 
              że stosując szkielet stalowy na budynku zyskujemy 5% powierzchni w porównaniu
              do tradycji – na każdy 1000 metrów uzyskujemy pomieszczenia lub pomieszczenia 
              o powierzchni łącznej 50 metrów.
              3) Szkielet pozwala lepiej wyizolować całą Konstrukcje budynku i uzyskujemy 
              wówczas lepsze parametry termiczne ścian a co za tym idzie tańsze koszty 
              eksploatacji.
              4) Kompletny szkielet budynku wraz ze ścianami ewentualnymi stropami
             więźbą dachową powstaje na budowie w zaledwie 30 dni – obiekt ok.1000 m.
              5) Koszt budowy obiektu na bazie konstrukcji stalowej jest tańszy w budowie ok. 
             10-15 % niż obiekt tradycyjny, a zdecydowanie krótszym czasie wznosimy taki 
             obiekt.
             6) Budynki oświatowe to np.: szkoła w Bezrzeczu – 1500 m, Przedszkole w Zielonce 
             – ok. 800 m, Przedszkole w Kleosinie –800 m, Przedszkole w Bełdowie – 700 m
             i inne. Największa zabudowa, którą wykonaliśmy miała 25.000 m.kw
             7) Przegrody w naszej technologii spełniają max parametr 0,15 W/m2K
             współczynnika przewodzenia ciepła.
             8) Zamiana technologii z tradycyjnej murowanej na lekką stalową, stanowi z punktu 
    widzenia prawa budowlanego nieistotną zmianę projektową i nie wymaga 
    wykonania zamiennego pozwolenia na budowę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę konstrukcji na konstrukcję lekką
                    stalową. Roboty budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie
                    z dokumentacją projektową.


